



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi



Ministère
de l'Education nationale

N° **0 4 8 1** MEN/SG/DCS/BM/pbn/

Dakar, le **21 OCT 2019**

DIRECTION DES CONSTRUCTIONS
SCOLAIRES (DCS)

Le Directeur

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHÉ

Projet de remplacement des abris provisoires dans les écoles du Sénégal

Sélection de cabinets ou de groupements de cabinets pour le contrôle et la surveillance des travaux de construction et d'équipement de salles de classe en remplacement d'abris provisoires et d'ouvrages annexes dans les écoles du Sénégal(AMI)

1) Numéro du marché : N°C_DCS_175

2) Nombre de propositions reçues : 34

GROUPEMENT GIDI /ICODEL, BNETD, BUREAU VERITAS, GROUPEMENT GERTEC/CCADD, GROUPEMENT GUEYE ARCHI-URBA/MATY INGENIERIE CONSULTANCE, CABINET D'ARCHITECTURE ALIOUNE SOW (CAAS), INTER CONSTRUCT, GROUPE D'INGENIEURS CONSULTANTS, SOCIETE AFRICAINE D'ETUE ET DE CONTROLE (SAFEC), GROUPEMENT SUD SERVICE CONSULTING SARL ET INSPECTION CONTROLE ET SERVICE (S.S.C SARL/ICOS), BUREAU DE RECHERCHE ET D'ETUDE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (BUREST), GROUPEMENT COMET INTERNATIONAL /SONED AFRIQUE/GRETECH/ SUDEC, GROUPEMENT TPF SETICO INGENIERIE /CABINET ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT, SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (SA), GROUPEMENT SONED AFRIQUE /ETUDE TECHNIQUE ET COORDINATION, GROUPEMENT ACI/NOVEC MALI SA /BIRAD, GROUPEMENT CITE HORIZON 2000 /CABINET D'ARCHITECTURE ET D'AMENAGEMENT, GROUPEMENT CACI CONSEIL/AIDF/EXPERTISE PLURIEL INGENIEURS CONSEILS, BEMF FOR AFRICA SUARL, ARCHI ART CONCEPT, ITAMAX, GROUPEMENT AFRIQUE CONSULT /AIC, ARCHI BULDING ET CONSULT, GROUPEMENT IDEV-IC/ ARTECH, GROUPEMENT ARCHI - TRIOMPHE/SAHEL INGENIERIE/ARTECH GROUPEMENT ARCHI -TRIOMPHE/SAHEL INGENIERIE/BATI CONSULT, GROUPE SOTERCO/OCI CONSULTING, ETUDE ET EXPERTISE DE REALISATION, GROUPEMENT BANCA INGENIERING /AMELGA BTP/SIQ, CABINET AURIAS, MS ARCHITECTURE, GROUPEMENT TIR BTP/ MER SARL, GROUPEMENT SAED SARL/ACIA/BAIC SARL, WEST INGENIERIE SARL, TECHNOSOL INGENIERIE

3) Nombre de cabinets retenus pour avoir obtenu la note minimale de 75 points : 30

Mission 1 : CABINET D'ARCHITECTURE ALIOUNE SOW (CAAS), GROUPE D'INGENIEURS CONSULTANTS, WEST INGENIERIE SARL, SOCIETE AFRICAINE D'ETUE ET DE CONTROLE (SAFEC), ITAMAX, MS ARCHITECTURE

Mission 2 : BUREAU VERITAS, BUREAU NATIONAL D'ETUDE TECHNIQUE ET DE DEVELOPPEMENT (BNETD), ARCHI ART CONCEPT, GROUPEMENT ARCHI -TRIOMPHE/SAHEL INGENIERIE/ARTECH, GROUPEMENT TIR BTP/ MER SARL, Groupement GIDI /ICODEL,

Mission 3 : GROUPEMENT GERTEC/CCADD, GROUPEMENT ACI /NOVEC MALI SA /BIRAD, CITE HORIZON 2000 /CABINET D'ARCHITECTURE ET D'AMENAGEMENT, TECHNOSOL INGENIERIE, GROUPEMENT AFRIC CONSULT /AIC, GROUPEMENT TPF SETICO INGENIERIE /CABINET ARCHITECTURE ET DEVELOPPEMENT

Mission 4 : GROUPEMENT ARCHI -TRIOMPHE/SAHEL INGENIERIE/BATI CONSULT, INTERCONSTRUCT, GROUPEMENT SAED SARL/ACIA/BAIC SARL, ETUDE ET EXPERTISE DE REALISATION, GROUPEMENT GUEYE ARCHI-URBA/MATY INGENIERIE CONSULTANCE, GROUPEMENT CACI CONSEIL/AIDF/EXPERTISE PLURIEL INGENIEURS CONSEILS

Mission 5 : GROUPEMENT BANCA INGENIERING/AMELGA BTP/SIQ, ARCHI BULDING ET CONSULT, GROUPEMENT IDEV-IC/ARTECH, GROUPE SOTERCO/OCI CONSULTING, GROUPEMENT SUD SERVICE CONSULTING SARL ET INSPECTION CONTROLE ET SERVICE (S.S.C) SARL/ICOS, BEMF FOR AFRICA SUARL

4) Noms et adresse de l'attributaire provisoire :

Mission 1 : SAFEC : 5 RUE FELIX EBOUE IMMEUBLE MASSOUDA - **Mission 2** : GROUPEMENT GIDI /ICODEL : Bureau N°1 siège social KALABAN COURA ACI 29 RUE 351 BP 2223 MALI. - **Mission 3** : TECHNOSOL INGENIERIE : RUE 14 PROLONGEE -ZONE INDUSTRIELLE SONEPI BP : 35457 DAKAR COLOBANE - **Mission 4** : ETUDE ET EXPERTISE DE REALISATION 90 HLM BONGRE KAOLACK/190 HLM MARISTE DAKAR- **Mission 5** : GROUPE SOTERCO/OCI CONSULTING : IMMO 2000 R31 SCAT URBAM MARISTE 2 DAKAR SENEGAL.

5) Montant des attributions en F CFA HT : Mission 1 : 318 474 400 - Mission 2 : 421 920 000 - Mission 3 : 180 488 000 - Mission 4 : 131 600 000 - Mission 5 : 167 600 000

6) Délai d'exécution : 24 mois.

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 84, alinéa 3 du Code des marchés Publics et ouvre le délai de recours gracieux auprès du DCS en vertu de l'article 89 dudit Code, puis d'un recours au Comité de Règlement des Différends en matière de passation des Marchés Publics, placé auprès de l'organe chargé de la Régularisation des Marchés Publics, en vertu de l'article 90 dudit Code.

Le Directeur des Constructions scolaires