



## Avis de Publication d'Attribution de Marché

1. AOI N°17/002/EDM-SA/DEPS/DEP SPS du 07 mars 2017
2. Société Energie du Mali SA/Ministère de l'Energie et de l'Eau du Mali
3. Accord de Prêt de la BOAD : 2014022/PR ML 2014 26 00 du 14 novembre 2014
4. Description du Marché :

Travaux de réhabilitation des trois groupes turbines-alternateurs ainsi que la rénovation du contrôle-commande (G01-02-03-04) et les auxiliaires associés du barrage hydroélectrique de Sélingué.

- Réhabilitation des équipements électromécaniques de la centrale de Sélingué incluant ;
- Remplacement des systèmes de contrôle commande, de régulation et d'excitation des groupes 1-2-3-4 ;
- Désamiantage de la centrale et des groupes ;
- Travaux d'urgence ;
- La remise en état du Site après achèvement des travaux.

Ces travaux constitueront un seul lot.

**5. Liste des Soumissionnaires ayant proposé une offre :**

- Groupement GE Hydro France & COMELEX ;
- Groupement ANDRITZ / IMM ;
- Groupement VOITH Hydro GmbH & Co.KG/Electnor S.A.

**6. Montants des offres reçues lus à l'ouverture des plis**

N° de pli	Soumissionnaire	Adresse Complete	Prix de l'Offre lu Publiquement	Monnaie
1	Groupement GE Hydro France & COMELEX	82, Avenue Leon Blum BP75, 38041 Grenoble Cedex, France	23 948 468	EUROS
2	Groupement ANDRITZ / IMM	Rue des deux gares 6 PO Box CH1800 Vevey Suisse	37 577 984	EUROS
3	Groupement VOITH Hydro GmbH & Co.KG/Electnor S.A	Alexanderstrasse 11, 89522 Heidenheim Germany	42 113 774	EUROS

## 7. Montants des offres évaluées

N° de pli	Soumissionnaire	Montant	Monnaie
1	Groupement GE Hydro France & COMELEX	23 948 468	EUROS
2	Groupement ANDRITZ / IMM	37 577 984	EUROS
3	Groupement VOITH Hydro GmbH & Co.KG/Elecnor S.A	42 113 774	EUROS

## 8. Nom de l'attributaire provisoire

Groupement GE Hydro France & COMELEX pour un montant de vingt-trois millions neuf cent quarante-huit mille quatre cent soixante-huit euros HT/HD et un délai d'exécution de 34 mois.

16 MAY 2019

LE DIRECTEUR GENERAL

*[Signature]*

**Boubacar KEITA**

