

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES

BURKINA FASO

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

**Projet d'aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA
entre l'intersection de la RN03 et de l'échangeur du Nord****AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES**

Le Gouvernement du Burkina Faso a sollicité et obtenu des fonds sous forme de prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), afin de financer le projet d'aménagement et de bitumage du boulevard des TANSOBA entre l'intersection de la RN03 et de l'échangeur du Nord, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés des travaux, des services de consultants pour le contrôle et la surveillance des travaux et l'audit technique et financier du projet.

Les travaux d'aménagement et de bitumage consistent essentiellement à réaliser :

- les travaux préparatoires et les terrassements généraux ;
- la mise en œuvre d'une couche de forme, d'une couche de fondation en graveleux latéritique naturel et d'une couche de base en graveleux latéritique amélioré aux concassés ;
- la mise en œuvre du revêtement de la chaussée en Bétons Bitumineux à Module Élevé (BBME) ;
- la construction d'un passage supérieur au carrefour situé à l'intersection du projet avec la RN03, constitué d'un giratoire plan plus d'un pont dalle en béton armé ;
- la construction d'ouvrages d'art, d'assainissement et de drainage ;
- les travaux d'éclairage public et de signalisation lumineuse ;
- les travaux de déplacement, confortation et de réservation de réseaux divers (eau, électricité, télécommunication),
- la mise en place de la signalisation et des dispositifs de sécurité routière ;
- la mise en œuvre de mesures compensatrices environnementales et sociales;
- et les aménagements divers.

Les services de contrôle et de surveillance des travaux s'articulent essentiellement autour du :

- suivi technique des travaux (vérification de la qualité des travaux et des quantités mises en œuvre) ;
- suivi administratif et financier : (établissement des différents rapports, des projets d'ordres de services et correspondances à la signature du Maître d'ouvrage, des métrés et attachements contradictoires, vérification des décomptes mensuels des travaux établis par l'Entreprise, et participation aux différentes réceptions) ;
- contrôle et suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales.

L'audit technique et financier du projet consiste à vérifier notamment :

- l'exécution des travaux conformément au marché ;
- la régularité des processus de passation des marchés ;
- la qualité et la régularité de l'intervention de la mission de contrôle

La période prévisionnelle de mise en œuvre du projet s'étendra de 2019 à 2022. La durée prévisionnelle des travaux est de vingt-quatre (24) mois y compris les saisons de pluies. Le délai d'exécution des prestations du Consultant pour le contrôle et la surveillance des travaux est de vingt-six (26) mois. Les prestations de l'audit interviendront après la réception provisoire des travaux.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de Mr Michel KAFANDO, Tél. : (226) 70 27 61 84, Directeur des Marchés Publics du Ministère des Infrastructures et de Mr KYELEM Jean Wenceslas T., Directeur Général des Infrastructures Routières, Tél. : (226) 70 20 75 86, ou sur le site web de la Banque Ouest Africaine de Développement.

Le Directeur des Marchés Publics

Michel KAFANDO
Chevalier de l'Ordre National